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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Neubau Lärmschutzwände      

1 a)  km 169,781 – 170,360 
(links der Bahn) 

b)        

3.1 

 

a) Neubau LSW 1, h = 3,00 m ü.SO,             
L = 579 m  

b)        

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

2 a)  km 170,865 – 171,925 
(links der Bahn) 

b)        

3.2 

3.3 

 

a) Neubau LSW 2, h = 3,00 m ü.SO,             
L = 817 m 

b)        

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

10-26 Bauwerke      

10 a)  km 169,848 
(links der Bahn) 

b)   

3.1 a) Lückenschluss zwischen geplanter LSW 

und vorh. Pfeiler, mit Stahlblech 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

11 a)  km 169,852 
(links der Bahn) 

b)   

3.1 a) Lückenschluss zwischen geplanter LSW 

und vorh. Pfeiler, mit Stahlblech 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

12 a)  km 169,874 – 169,884 
(links der Bahn) 

b)   

 

 

3.1 a) Neubau Torsionsbalken für LSW 1,  

L= 10 m, Pfostenabstand 2,50 m,            

obere Hälfte transparent 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

13 a)  km 169,892 
(links der Bahn) 

b)   

 

 

3.1 a) Servicetür in Bahn km 169,892,  

Breite 1 m, mit zwei Blockstufen und Po-

dest 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

14 a)  km 170,018 – 170,033 
(links der Bahn) 

b)   

 

 

3.1 a) Neubau Torsionsbalken für LSW 1,  

L= 15 m, Pfostenabstand 2,50 m  

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

15 a)  km 170,933 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 170,933. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

16 a)  km 171,001 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,001. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  



Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes                Unterlage 4 

Planungsabschnitt Mahlberg: km 169,779 bis km 171,951, Strecke 3250  

 

Planungsstand: 18.03.2022  Seite 5 

lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

17 a)  km 171,008 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,008. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

18 a)  km 171,057 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,057. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

19 a)  km 171,064 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,064. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

20 a)  km 171,089 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,089. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

21 a)  km 171,541 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.3 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,541. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

22 a)  km 171,583 
(links der Bahn) 

b)   

3.3 a) Servicetür in Bahn km 171,583,  

Breite 1 m  

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

23 a)  km 171,642 
(links der Bahn) 

b)   

3.3 a) Servicetür in Bahn km 171,642,  

Breite 1 m  

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

24 a)  km 171,675 
(links der Bahn) 

b)  Kabelkanal 

3.3 a) Herstellen Sockelersatz in km 171,675. 
LSW 2 kreuzt Kabelkanal. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

25 a)  km 171,753; 171,780 
(links der Bahn) 

b)   

3.3 a) Lückenschluss zwischen geplanter LSW 
und vorh. Gebäude, mit Stahlblech 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 

  

26 a)  km 170,888 
(links der Bahn) 

b)   

3.2 a) Herstellen Sockelersatz in km 170,888. 
Zur Überbrückung der LSW 2 über einen 
vorhandenen Plattendurchlass, Länge 
5,00 m. 

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

27 a)  km 170,039 
(links der Bahn) 

b)   

3.1 a) Servicetür in Bahn km 170,039,  

Breite 1 m  

b)       

a1)       

a2) DB Netz AG 

b1)       

b2) DB Netz AG 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

30-70 Anlagen      

30 a)  km 169,780 
(links der Bahn) 

b)  Kabelschacht 

3.1 a) vorhandenen Kabelschacht bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

31 bleibt frei      

32 a)  km 169,823 – 169,866 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.1 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. 0) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 43 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

33 a)  km 169,824 – 169,868 
(links der Bahn) 

b)  Leitplanke 

3.1 a)  

b) Rückbau vorhandene Leitplanke,  
Länge ca. 44 m 

a1) Stadt Mahlberg 

a2)  

b1) Stadt Mahlberg 

b2)  

  

 

 

34 a)  km 169,866 
(links der Bahn) 

b)  Schaltschrank 

3.1 a) vorhandenen Schaltschrank bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

35 a)  km 169,870 – 169,887 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.1 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 17 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

36 a)  km 169,895 
(links der Bahn) 

b)  Schalthaus 

3.1 a) vorhandenes Schalthaus bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

37 a)  km 169,925 
(links der Bahn) 

b) Kabelmehrlängenbausatz 

3.1 a) vorhandenen Kabelmehrlängenbausatz 
bauzeitlich sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

38 a)  km 170,034 – 170,227 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.1 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 193 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

39 a)  km 170,232 
(links der Bahn) 

b)  Kabelschacht 

3.1 a) vorhandenen Kabelschacht bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

40 a)  km 170,235 
(links der Bahn) 

b)  Schaltschrank 

3.1 a) vorhandenen Schaltschrank bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

41 a)  km 170,326 – 170,360 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.1 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 34 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

42 a)  km 170,869 
(links der Bahn) 

b)  Schaltschrank 

3.2 a) vorhandenen Schaltschrank bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

43 a)  km 170,871 
(links der Bahn) 

b)  Schaltschrank 

3.2 a) vorhandenen Schaltschrank bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

44 a)  km 170,873 – 171,228 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.2 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 355 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

45 a)  km 170,892 
(links der Bahn) 

b) Verrohrung 

3.2 a)  

b) Ertüchtigung des vorhandenen Weges für 
LKW-Überfahrt durch zusätzliche Über-
schüttung oder Stahlplatte 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

46 a)  km 171,326 – 171,399 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.2 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 73 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

47 a)  km 171,513 – 171,555 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.3 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. 0) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 42 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

48 a)  km 171,599 – 171,616 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.3 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 17 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

49 a)  km 171,601 
(links der Bahn) 

b) Kabelschacht 

3.3 a) vorhandenen Kabelschacht bauzeitlich 
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

50 a)  km 171,667 – 171,700 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.3 a) vorhandenen Kabelkanal (Gr. II) bauzeit-
lich sichern, Länge ca. 33 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

51 a)  km 171,667 
(links der Bahn) 

b)  Kabelschacht 

3.3 a) vorhandenen Kabelschacht bauzeitlich  
sichern 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

52 a)  km 171,705 – 171,710 
(links der Bahn) 

b)  Poller (Stahlrohr) 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandene Poller (Stahlrohr),  
Anzahl: 3 Stück 

a1) DB Station & Service AG 

a2)  

b1) DB Station & Service AG 

b2)  

  

 

 

53 a)  km 171,783 – 171,844 
(links der Bahn) 

b) Uhr 

3.3 a)  

b) Uhr bauzeitlich rückbauen und nach Her-
stellung der LSW wiederaufbauen.   

a1) DB Station & Service AG 

a2) DB Station & Service AG 

b1) DB Station & Service AG 

b2) DB Station & Service AG 

  

 

Nur zur Information 

54 a)  km 171,732 – 171,753 
(links der Bahn) 

b)  Stahlzaun 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandener Stahlzaun,  
Länge ca. 21 m 

a1) DB Station & Service AG 

a2)  

b1) DB Station & Service AG 

b2)  

  

 

 

55 a)  km 171,783 – 171,844 
(links der Bahn) 

b) Werbetafel 

3.3 a)  

b) Rückbau Werbetafel 

a1) Ströer GmbH 

a2)  

b1) Ströer GmbH 

b2)  
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

56 a)  km 171,780 – 171,790 
(links der Bahn) 

b)  Stahlzaun 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandener Stahlzaun,  
Länge ca. 10 m 

a1) DB Station & Service AG 

a2)  

b1) DB Station & Service AG 

b2)  

  

 

 

57 a)  km 171,785 – 171,889 
(links der Bahn) 

b)  Fahrradgaragen 

3.3 a)  

b) Temporäres Versetzen der vorhandenen 
Fahrradgaragen nördlich vom Empfangs-
gebäude und nach Herstellung der LSW 
Wiederaufbau auf neuem Standort südlich 
des Empfangsgebäudes 
Anzahl: 2 Blöcke (6 Stück) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg  

b2) Stadt Mahlberg 

  

 

 

58 a)  km 171,790 – 171,820 
(links der Bahn) 

b)  Fahrradgaragen 

3.3 a)  

b) Temporäres Versetzen der vorhandenen 
Fahrradgaragen nördlich vom Empfangs-
gebäude und nach Herstellung der LSW 
Wiederaufbau auf dem gleichen Standort 
vor dem Versetzen südlich des Emp-
fangsgebäudes.  
Anzahl: 4 Blöcke (52 Stück) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg  

b2) Stadt Mahlberg 

  

 

 

59 a)  km 171,792 
(links der Bahn) 

b)  Fahrgastunterstand 

3.3 a) vorhandenen Fahrgastunterstand Rich-
tung Gleis um ca. 3 m versetzen, ein-
schließlich Fahrkartenautomat 

b)  

a1) DB Station & Service AG 

a2) DB Station & Service AG 

b1) DB Station & Service AG 

b2) DB Station & Service AG 

  

Leitungsanpassung 
(mehrere Stromleitun-
gen erforderlich.  
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

60 a)  km 171,795 – 171,822 
(links der Bahn) 

b)  Stahlzaun 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandener Stahlzaun,  
Länge ca. 27 m 

a1) DB Station & Service AG 

a2)  

b1) DB Station & Service AG 

b2)  

  

 

 

61 a)  km 171,822 – 171,837 
(links der Bahn) 

b)  Fahrradunterstand 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandener Fahrradunterstand 
einschließlich Teilrückbau Fundament, 
Länge ca. 15 m 

a1) Stadt Mahlberg 

a2)  

b1) Stadt Mahlberg  

b2)  

  

 

 

62 a)  km 171,847 – 171,862 
(links der Bahn) 

b)   

3.3 a)  

b) Neubau Fahrradunterstand einschließlich 
Fundament, Länge ca. 15 m 

a1)  

a2) Stadt Mahlberg 

b1)  

b2) Stadt Mahlberg 

  

 

 

63 a)  km 171,838 – 171,857 
(links der Bahn) 

b)  Stahlzaun 

3.3 a)  

b) Rückbau vorhandener Stahlzaun,  
Länge ca. 19 m 

a1) DB Station & Service AG 

a2)  

b1) DB Station & Service AG 

b2)  

  

 

 

64 a)  km 171,840 
(links der Bahn) 

b)  Beleuchtungsmast 

3.3 a)  

b) vorhandenen Beleuchtungsmast bauzeit-
lich sichern. 

a1) DB Station & Service AG 

a2) DB Station & Service AG 

b1) DB Station & Service AG 

b2) DB Station & Service AG 

  

 

Nur zur Information 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

65 a)  km 171,853 
(links der Bahn) 

b)  Beleuchtungsmast 

3.3 a)  

b) vorhandenen Beleuchtungsmast bauzeit-
lich sichern 

a1) DB Station & Service AG 

a2) DB Station & Service AG 

b1) DB Station & Service AG 

b2) DB Station & Service AG 

  

 

Nur zur Information 

66 a)  km 171,882 
(links der Bahn) 

b)  

3.3 a)  

b) Neubau Pflasterfläche als Zuwegung zum 
neuen Fahrradunterstand,                      
Fläche ca. 55 m² 

a1) DB Station & Service AG 

a2) DB Station & Service AG 

b1) DB Station & Service AG 

b2) DB Station & Service AG 

  

 

 

67 a)  km 171,896 
(links der Bahn) 

b)  Betonreste 

3.3 a) Rückbau vorhandene Betonreste,  
Größe ca. 0,40x0,40x0,20 m 

b) 

 

a1) DB Netz AG 

a2)  

b1) DB Netz AG 

b2) 

  

68 a)  km 171,915 – 171,925 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.3 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich  
sichern, Länge ca. 10 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

Nur zur Information 

69 a)  km 171,783 – 171,844 
(links der Bahn) 

b) Kabelkanal 

3.3 a) Neubau Entwässerungsrinne einschließ-
lich zwei Einlaufkästen mit Sammelleitung 
und Anschluss an den vorhandenen 
Schacht in km 171,440, Länge ca. 61 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

 

 



Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes                Unterlage 4 

Planungsabschnitt Mahlberg: km 169,779 bis km 171,951, Strecke 3250  

 

Planungsstand: 18.03.2022  Seite 16 

lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

70 a)  km 171,783 – 171,844 
(links der Bahn) 

b) Verteilerschrank 

3.3 a)  

b) Rückbau Verteilerschrank (Anschluss 
eines ehemaligen Telefonhäuschens der 
Telekom) 

a1) Deutsche Telekom Technik 

      GmbH 

a2)  

b1) Deutsche Telekom Technik 

      GmbH 

b2)  

 

  

 

 

71 a)  km 171,536 – 171,748 
(rechts der Bahn) 

b) Altgleise 

3.3 a) Rückbau vorhandener Altgleise mit zwei 
Weichen, Länge der Gleise insgesamt  
ca. 368 m 

b)       

a1) DB Netz AG 

a2)  

b1) DB Netz AG 

b2)  
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

100-130 Kabel und Leitungen      

100 a) km 169,781 – 170,360 

b) Streckenfernmeldekabel 
verläuft parallel zur DB 
Strecke 4000 und LSW 1 
und kreuzt die LSW 1 in 
km 169,799; 169,823; 
169,906 

8.1 a) 

b) 

a1) DB KT GmbH 

a2) DB KT GmbH 

b1) DB KT GmbH 

b2) DB KT GmbH 

 

Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

101 a) km 169,781 – 170,360 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 
4000 und LSW 1 und 
kreuzt die DB Strecke 
4000 in km 170,234 

8.1 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 
Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

102 a) km 169,830 

b) Regenwasserkanal kreuzt 
DB Strecke 4000 und 
LSW 1 

8.1 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

103 a) km 170,130 

b) Wasserleitung kreuzt DB 
Strecke 4000 und LSW 1 

8.1 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

104 a) km 170,865 – 171,228 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 
4000 und LSW 2 und 
kreuzt die LSW2 in km 
170,940; 171,001; 
171,008; 171,057; 
171,064; 171,090 und die 
DB Strecke 4000 in km 
170,870; 171,219 

8.2 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 

Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

105 a) km 170,865 – 171,228 

b) Streckenfernmeldekabel 
verläuft parallel zur DB 
Strecke 4000 und LSW 2 
und kreuzt die LSW 2 in 
km 170,940; 171,001; 
171,008; 171,057; 
171,064; 171,090  

8.2 a) 

b) 

a1) DB KT GmbH 

a2) DB KT GmbH 

b1) DB KT GmbH 

b2) DB KT GmbH 

 

Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

106 a) km 170,880 

b) Mittelspannungsleitung 
kreuzt DB Strecke 4000 
und LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

107 a) km 171,014 

b) Gasleitung kreuzt DB 
Strecke 4000 und LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) bnNetze 

a2) bnNetze 

b1) bnNetze 

b2) bnNetze 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

108 a) km 171,086 

b) Zwei Mittelspannungslei-
tungen kreuzen DB Stre-
cke 4000 und LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

109 a) km 171,316 

b) Niederspannungsleitung 
kreuzt DB Strecke 4000 

8.2 a) 

b) 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

110 a) km 171,326 – 171,399 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 
4000 und LSW 2  

8.2 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

111 a) km 171,326 – 171,399 

b) Streckenfernmeldekabel 
verläuft parallel zur DB 
Strecke 4000 und LSW 2  

8.2 a) 

b) 

a1) DB KT GmbH 

a2) DB KT GmbH 

b1) DB KT GmbH 

b2) DB KT GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

112 a) km 171,346 

b) Mischwasserkanal kreuzt 
DB Strecke 4000 und 
LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

113 a) km 171,349 

b) Wasserleitung kreuzt DB 
Strecke 4000 und LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

114 a) km 171,469 

b) Signalkabel LST kreuzt 
DB Strecke 4000 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

115 a) km 171,513 – 171,610 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 4000 
und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

116 a) km 171,513 – 171,600 

b) Streckenfernmeldekabel 
verläuft parallel zur DB 
Strecke 4000 und LSW 2 
und kreuzt die LSW 2 in 
km 171,541  

8.3 a) 

b) 

a1) DB KT GmbH 

a2) DB KT GmbH 

b1) DB KT GmbH 

b2) DB KT GmbH 

 
Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

117 a) km 171,638 

b) Mittelspannungsleitung 
kreuzt DB Strecke 4000 
und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

118 a) km 171,668 – 171,702 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 
4000 und LSW 2 und 
kreuzt die LSW 2 in km 
171,702 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 
Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

119 a) km 171,670 

b) Streckenfernmeldekabel 
kreuzt DB Strecke 4000 
und LSW 2  

8.3 a) 

b) 

a1) DB KT GmbH 

a2) DB KT GmbH 

b1) DB KT GmbH 

b2) DB KT GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

120 a) km 171,840 

b) Telekomtrasse (2x Kup-
ferkabel) kreuzt DB Stre-
cke 4000 und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) Deutsche Telekom GmbH 

a2) Deutsche Telekom GmbH 

b1) Deutsche Telekom GmbH 

b2) Deutsche Telekom GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

121 a) km 171,845 

b) Telekomtrasse (1x Kup-
ferkabel und 1x Glasfa-
serkabel) kreuzt DB Stre-
cke 4000 und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) Deutsche Telekom GmbH 

a2) Deutsche Telekom GmbH 

b1) Deutsche Telekom GmbH 

b2) Deutsche Telekom GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

122 a) km 171,876 

b) Mittelspannungsleitung 
kreuzt DB Strecke 4000 
und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) Netze BW GmbH 

a2) Netze BW GmbH 

b1) Netze BW GmbH 

b2) Netze BW GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

123 a) km 171,880 

b) Wasserleitung kreuzt DB 
Strecke 4000 und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

124 a) km 171,915 – 171,925 

b) Signalkabel LST verläuft 
parallel zur DB Strecke 
4000 und LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

125 a) km 171,845 

b) Entwässerungsrohr ca. 
DN 800 kreuzt die DB 
Strecke 4000 und LSW 2 
in km 171,845 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

126 a) km 171,800 

b) Wasserleitung (NW 
150+80) im Schutzrohr 
NW400 kreuzt die DB 
Strecke 4000 und LSW 2 
in km 171,800 

8.3 a) 

b) 

a1) Unbekannt 

a2) Unbekannt 

b1) Unbekannt 

b2) Unbekannt 

 
Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

127 a) km 171,705 – 171,853 

b) Stromkabel 50 Hz verläuft 
im Bahnsteig parallel zur 
DB Strecke 4000 und 
LSW 2 

8.3 a) 

b) 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

128 a) km 171,885 

b) 220/380 V-
Starkstromkabel kreuzt 
die DB Strecke 4000 und 
LSW 2 in km 171,885 

8.3 a) 

b) 

a1) EnBW Energie Baden-
Württemberg AG 

a2) EnBW Energie Baden-
Württemberg AG 

b1) EnBW Energie Baden-
Württemberg AG 

b2) EnBW Energie Baden-
Württemberg AG 

 

Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 

129 a) km 170,994 

b) Abwasserleitung (DN 
1100) kreuzt die DB Stre-
cke 4000 und LSW 2 in 
km 170,994 

8.2 a) 

b) 

a1) Stadt Mahlberg 

a2) Stadt Mahlberg 

b1) Stadt Mahlberg 

b2) Stadt Mahlberg 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

130 a) km 171,782 

b) Telekomtrasse (2x Kup-
ferkabel) kreuzt LSW 2 

8.2 a) 

b) 

a1) Deutsche Telekom GmbH 

a2) Deutsche Telekom GmbH 

b1) Deutsche Telekom GmbH 

b2) Deutsche Telekom GmbH 

 Die genaue Lage ist 

vor Baubeginn durch 

Suchschlitze/ Suchgrä-

ben festzulegen. 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

200-211 Baustelleneinrichtungsflächen und Zuwegungen    

200 a) km 169,892 – 170,360 
(links der Bahn) 

b)  

13.1 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 468 m 
Breite: 3,50 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

201 a) km 169,995 – 170,025 
(links der Bahn) 

b)  

13.1 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 500 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

202 a) km 170,025 – 170,029 
(links der Bahn) 

b)  

13.1 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 54 m 
Breite: 4,00 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

203 a) km 170,865 – 171,085 
(links der Bahn) 

b)  

13.2 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 220 m 
Breite: 3,50 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

204 a) km 170,882 – 170,888 
(links der Bahn) 

b)  

13.2 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 14 m 
Breite: 5,50 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

205 a) km 171,085 – 171,110 
(links der Bahn) 

b)  

13.2 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 180 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

206 a) km 171,110 – 171,141 
(links der Bahn) 

b)  

13.2 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 31 m 
Breite: 3,50 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

207 a) km 171,142 – 171,171 
(links der Bahn) 

b)  

13.2 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 310 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

208 a) km 171,671 – 171,753 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 800 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

209 a) km 171,796 – 171,823 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 245 m²  
Befestigung: vorhandene Pflasterfläche 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
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lfd. Nr. a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

210 a) km 171,887 – 171,978 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 140 m 
Breite: 3,00 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

211 

 

a) km 171,958 – 171,978 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 

 

a)  

b) Herstellen einer temporären Baustellen-
einrichtungsfläche.  
Größe: ca. 350 m²  
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 

 

 

 

 

 

212 a) km 171,513 – 171,703 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 a)  

b) Herstellen einer temporären Baustraße.  
Länge: ca. 175 m 
Breite: 3,00 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

213 a) km 171,513 – 171,703 
(links der Bahn) 

b)  

13.3 a)  

b) Herstellen einer temporären Zufahrt zur 
Eingleisstelle.  
Größe ca. 110 m² 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) --- 

a2) --- 

b1) ---  

b2) --- 

Rückbau nach  

Bauende 
 

 
 


